

Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета

г. Москва

«5» октября 2023 г.

№ 70-2023-000856

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, которому из федерального бюджета предоставлена субсидия в соответствии с Правилами предоставления в 2022 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2022 № 453 (далее соответственно - Субсидия, Правила предоставления субсидии), соглашением от 10 февраля 2023 г. N 149-10-2023-002 (дополнительное соглашение от 17 февраля 2023 г. № 149-10-2023-002/1) о предоставлении Субсидии, заключенным между ним и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Соглашение о предоставлении субсидии), именуемый в дальнейшем "Грантодатель", в лице Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Гордеевой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН", именуемое в дальнейшем «Получатель гранта», в лице Директора Эдоковой Ларисы Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление в 2023 - 2024 годах Получателю гранта средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта (далее - Грант) в целях достижения результатов федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг", не входящего в состав национального проекта и являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", и реализации в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инновационного социального проекта по оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами (в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий) "Территория заботы" (далее – проект).

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта

2.1. Грант предоставляется Получателю гранта в общем размере 1 116 825 (один миллион сто шестнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе:

в 2023 году 781 777 (семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек ;

в 2024 году 335 048 (триста тридцать пять тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек ;

III. Условия предоставления Гранта

3.1. Условием предоставления Гранта является согласие Получателя гранта на осуществление Грантодателем, уполномоченными им организациями, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта. Выражение согласия Получателя гранта на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

3.2. Перечисление Гранта осуществляется:

3.2.1. на счет Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, открытый для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации;

3.2.2. в 2023 году по КБК 000000000000000000150 - не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня присвоения настоящему Договору уникального номера реестровой записи в реестре договоров Федерального казначейства; в 2024 году по КБК 000000000000000000150 - в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Грантодателем отчетов по итогам 2023 года в соответствии с пунктами 4.3.7.1, 4.3.7.2, 4.3.7.3.1, 4.3.7.3.2, 4.3.7.3.5 настоящего Договора;

3.2.3. в соответствии с планом-графиком перечисления Гранта, установленным в приложении N 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Расходы, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Грантодатель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III настоящего Договора;

4.1.2. предоставить Получателю гранта разрешение на утверждение Сведений, Сведений с учетом внесенных изменений в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору;

4.1.3. обеспечивать перечисление Гранта на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора;

4.1.4. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем гранта, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя гранта о принятом решении (при необходимости);

4.1.5. устанавливать значения результатов предоставления Гранта в соответствии с приложением N3 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;

4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем гранта значений результатов предоставления Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, на основании:

4.1.6.1. отчета о достижении установленных при предоставлении Гранта значений результатов предоставления Гранта по форме в соответствии с приложением N4 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного в соответствии с пунктом 4.3.7.2 настоящего Договора;

4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, а также мониторинг достижения результатов предоставления Гранта, установленных настоящим Договором, путем проведения плановых и внеплановых проверок:

4.1.7.1. по месту нахождения Грантодателя на основании:

4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта, по форме в соответствии с приложением N5 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного

Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.3.7.1 настоящего Договора;

4.1.7.1.2. иных отчетов:

4.1.7.1.2.1. отчета о целевом использовании Гранта по форме, являющейся приложением № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, являющегося приложением № 6 к настоящему Договору, по 31 декабря 2023 года;

4.1.7.1.2.2. отчета о целевом использовании Гранта по форме, являющейся приложением № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с 1 января 2024 года по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта;

4.1.7.1.2.3. отчета о реализации мероприятий проекта по форме, являющейся приложением № 9 к настоящему Договору, с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, по 31 декабря 2023 года;

4.1.7.1.2.4. отчета о реализации всех мероприятий, указанных в Плана реализации проекта, с даты начала реализации проекта по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта и в соответствии с формой, являющейся приложением № 9 к настоящему Договору;

4.1.7.1.2.5. отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по форме в соответствии с приложением № 14 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.3.7.3.5 настоящего Договора

4.1.7.1.3. иных документов, представленных Получателем гранта по запросу Грантодателя в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Договора;

4.1.7.2. по месту нахождения Получателя гранта;

4.1.8. в случае установления Грантодателем информации о факте нарушения Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем гранта в соответствии с Правилами предоставления субсидии и (или) настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять Получателю гранта требование об обеспечении возврата Гранта Грантодателю в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.9. в случае, если Получателем гранта не достигнуты значения результатов предоставления Гранта, установленные в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении N11 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, с обязательным уведомлением Получателя гранта в течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о применении указанных штрафных санкций;

4.1.10. направлять разъяснения Получателю гранта по вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя гранта в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора;

4.1.11. обеспечить включение в реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов информации и документов о настоящем Договоре, а также сведений об использовании Получателем гранта средств Гранта в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2020 г. N 153н "О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов" (в ред. Приказа Минфина России от 29.01.2021 N 9н) зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 21 октября 2020 г., регистрационный N 60499);

4.1.12. выполнять иные обязательства:

4.1.12.1. не изменять в одностороннем порядке сумму Гранта, за исключением случаев:

4.1.12.1.1. неиспользования Гранта, предоставленного Получателю гранта в соответствии с настоящим Договором на выполнение мероприятий проекта, в сроки, указанные в Плане реализации проекта;

4.1.12.1.2. неисполнения Получателем гранта в течение срока реализации проекта обязательств по направлению собственных и (или) привлеченных средств, предусмотренных в Бюджете проекта, являющимся приложением № 7 к настоящему Договору, на выполнение мероприятий, указанных в Плане реализации проекта;

4.1.12.1.3. сокращения размера бюджета Грантодателя.

4.1.13. устанавливать план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии в соответствии с приложением № 13 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Грантодатель вправе:

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая изменение размера Гранта;

4.2.2. приостанавливать предоставление Гранта в случае установления Грантодателем или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте нарушения Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем гранта в соответствии с настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя гранта не позднее 20 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления Гранта;

4.2.3. запрашивать у Получателя гранта документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем гранта порядка, целей и условий предоставления Гранта, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Договором, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора;

4.3. Получатель гранта обязуется:

4.3.1. не приобретать за счет Гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Правилах предоставления субсидии;

4.3.2. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Гранта;

4.3.3. обеспечить достижение значений результатов предоставления Гранта и соблюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора;

4.3.4. в случае получения от Грантодателя требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Договора:

4.3.4.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.4.2. возвращать Грантодателю Грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5. перечислять Грантодателю денежные средства в размере, определенном по форме в соответствии с приложением N11 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в случае принятия Грантодателем решения о применении к Получателю гранта штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Договора, в срок, установленный Грантодателем в уведомлении о применении штрафных санкций;

4.3.6. возвращать Грантодателю неиспользованный в 2024 году остаток Гранта в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения всех мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, или с даты завершения срока реализации проекта, указанного в разделе 1 Плана реализации проекта, или со дня получения решения Грантодателя;

4.3.7. представлять Грантодателю:

4.3.7.1. отчет о расходах Получателя гранта, источником финансового обеспечения которых является Грант, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Договора, не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;

4.3.7.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Договора не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;

4.3.7.3. иные отчеты в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2 настоящего Договора:

4.3.7.3.1. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным 2023 годом, отчет о целевом использовании Гранта по форме приложения № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, по 31 декабря 2023 года;

4.3.7.3.2. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным 2023 годом, отчет о реализации мероприятий проекта по форме приложения № 9 к настоящему Договору с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта, по 31 декабря 2023 года;

4.3.7.3.3. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня после завершения срока реализации проекта, указанного в разделе 1 Плана реализации проекта, отчет о целевом использовании Гранта по форме приложения № 8 к настоящему Договору, по расходам, произведенным с 1 января 2024 года по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта;

4.3.7.3.4. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня после завершения срока реализации проекта отчет о реализации всех мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, с даты начала реализации проекта по дату завершения срока реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта, по форме, являющейся приложением № 9 к настоящему Договору;

4.3.7.3.5. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии по форме, являющейся приложением № 14 к настоящему Договору, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2.5 настоящего Договора.

4.3.8. направлять по запросу Грантодателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Гранта в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.9. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с настоящим Договором;

4.4. Получатель гранта вправе:

4.4.1. направлять Грантодателю предложения о внесении изменений в настоящий Договор, в том числе в случае необходимости изменения размера Гранта с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

4.4.2. обращаться к Грантодателю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Договора;

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Договору:

6.1.1. перечень мероприятий проекта Получателя гранта указан в Плане реализации проекта, являющемся приложением № 6 к настоящему Договору;

6.1.2. сумма Гранта, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, перечисляется Получателю Гранта по мере поступления денежных средств (субсидии) в бюджет Грантодателя;

6.1.3. Грант, предоставляемый Грантодателем Получателю гранта в соответствии с настоящим Договором, представляет собой целевые денежные средства, направляемые на оказание поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (социально незащищенным категориям граждан), необлагаемые налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль в соответствии со статьями 146 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации;

6.1.4. Получатель гранта не вправе направлять Грант на оплату расходов, произведенных до даты начала и после даты окончания реализации проекта, указанных в разделе 1 Плана реализации проекта;

6.1.5. Получатель гранта несет ответственность за нецелевое использование Гранта и нецелевое использование имущества, приобретенного за счет Гранта, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.6. Получатель гранта несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых Грантодателю отчетов, указанных в пункте 4.3.7. настоящего Договора;

6.1.7. Иные права Грантодателя:

6.1.7.1. в случаях выявления нецелевого использования Гранта, непредставления (частичного непредставления) Получателем гранта документов, касающихся расходования Гранта, уклонения от проверок, невозможности устранения выявленных недостатков и в других подобных обстоятельствах, указывающих на нецелесообразность дальнейшей работы, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке;

6.1.7.2. требовать от Получателя гранта возврата части Гранта, в случае его неполного использования; использования не по целевому назначению; установления факта использования

имущества, приобретенного за счет Гранта, не по целевому назначению; обнаружения недостоверности отчетов, предусмотренных настоящим Договором; неполучения Получателем гранта оплаченных им (ими) товаров, работ, услуг при выполнении мероприятий проекта; в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в одностороннем порядке в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня получения Получателем гранта обращения Грантодателя о возврате Гранта;

6.1.7.3. уменьшать размер Гранта на:

6.1.7.3.1. сумму экономии Гранта, образовавшейся при выполнении Получателем гранта мероприятий, указанных в Плане реализации проекта;

6.1.7.3.2. сумму денежных средств, не направленных Получателем гранта на реализацию мероприятий проекта в соответствии с пунктом 6.1.8.5. настоящего Договора.

6.1.8. Иные обязательства Получателя гранта:

6.1.8.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Грантодателя:

6.1.8.1.1. об обнаруженной невозможности достижения запланированных результатов проекта и (или) о нецелесообразности продолжения выполнения мероприятий, указанных в Плане реализации проекта;

6.1.8.1.2. о фактах прекращения владения имуществом или отчуждения имущества, необходимого для реализации мероприятий и имущества приобретенного за счет Гранта;

6.1.8.2. использовать Грант в соответствии с Бюджетом проекта и Расшифровкой расходов, предусмотренных за счет Гранта, являющейся приложением № 10 к настоящему Договору, на выполнение мероприятий проекта, указанных в Плане реализации проекта;

6.1.8.3. обеспечить обоснованность затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта;

6.1.8.4. обеспечить целевое использование имущества, приобретенного за счет Гранта, в том числе после завершения проекта;

6.1.8.5. направить на реализацию мероприятий проекта собственные и (или) привлеченные из других источников денежные средства в размере, указанном в Бюджете проекта;

6.1.8.6. при выборе третьих лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта, поставщиков товаров, работ и услуг руководствоваться действующим у Получателя гранта порядком выбора контрагентов;

6.1.8.7. размещать символику Грантодателя на имуществе, приобретенном Получателем гранта за счет Гранта, в помещениях, где оказываются услуги семьям с детьми (сенсорные комнаты, социальные гостиные, лекотеки, службы психологической помощи и т.п.), а также на печатной продукции, изданной за счет Гранта (по согласованию с Грантодателем), электронная версия указанной символики предоставляется Получателю гранта Грантодателем;

6.1.8.8. разместить на официальном Интернет-сайте Получателя гранта логотип Грантодателя, являющийся активной гиперссылкой на Интернет-портал Грантодателя (<http://www.fond-detyam.ru>);

6.1.8.9. обеспечивать регулярное освещение хода и результатов реализации проекта на официальном Интернет-сайте Получателя гранта, в СМИ с упоминанием Грантодателя в соответствии с формулировкой «Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

6.1.8.10. вести реестр договоров (контрактов), заключенных в рамках реализации

мероприятий проекта;

6.1.8.11. обеспечить соблюдение предусмотренных законодательством мер и создание условий для обеспечения безопасности детей, охраны их жизни и здоровья при осуществлении мероприятий проекта, в том числе при проведении мероприятий в домашних условиях;

6.1.8.12. направлять Грантодателю уведомления о получении Гранта по форме, являющейся приложением № 12 к настоящему Договору, не позднее 3 рабочих дней со дня его зачисления на лицевой счет Получателя гранта. При изменении реквизитов Получателя гранта своевременно письменно информировать Грантодателя;

6.1.8.13. возвращать неиспользованный остаток Гранта, образовавшейся на дату завершения срока реализации проекта или выполнения всех мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, Грантодателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения срока реализации проекта;

6.1.8.14. в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления письменного обращения Грантодателя осуществить возврат Грантодателю по реквизитам, указанным в разделе VIII настоящего Договора, средства Гранта в случае их использования не по целевому назначению; использования имущества, приобретенного за счет Гранта, не по целевому назначению; обнаружения недостоверности отчетов, предусмотренных настоящим Договором; не поставки контрагентом оплаченных за счет Гранта товаров, работ, услуг при выполнении мероприятий проекта; в случае расторжения Грантодателем настоящего Договора в одностороннем порядке, а также при невыполнении Получателем гранта пунктов 6.1.8.13. и 6.1.8.15. настоящего Договора;

6.1.8.15. в случаях, указанных в пунктах 6.1.7.1., 6.1.8.1.1., 6.1.10. и 7.6 настоящего Договора, представить Грантодателю отчетность по фактически произведенным расходам, связанным с выполнением мероприятий, указанных в Плане реализации проекта, после принятия Грантодателем указанной отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести возврат неиспользованных или использованных не по назначению (нецелевое использование) средств Гранта.

6.1.8.16. в срок не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, одновременно с предоставлением отчета, указанного в пункте 4.3.7.1, предоставлять Грантодателю информацию об остатке Гранта на отчетную дату, с указанием причины его образования и сроков использования, а также предложения по использованию экономии средств Гранта;

6.1.8.17. в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента возникновения более 10 % экономии от перечисленного размера Гранта, направлять Грантодателю предложения по ее перераспределению и сроках использования;

6.1.8.18. в договорах (контрактах), заключаемых Получателем гранта с поставщиками товаров, работ и услуг, и оплата которых производится за счет Гранта, указывать источник финансирования - средства Гранта, предоставленные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

6.1.9. Получатель гранта без согласия Грантодателя не вправе:

6.1.9.1. производить в ходе реализации мероприятий проекта замену расходов, предусмотренных за счет Гранта;

6.1.9.2. изменять назначение групп видов расходов Бюджета проекта;

6.1.9.3. использовать экономию Гранта, образовавшуюся в ходе реализации мероприятий проекта;

6.1.10. Иные условия расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке

Грантодателем возможно в случаях:

- 6.1.10.1. уклонения Получателя гранта от проверок;
- 6.1.10.2. невыполнения Получателем гранта мероприятий, указанных в Планах реализации проекта;
- 6.1.10.3. непредставления Получателем гранта отчетов, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, или предоставления отчетов по неустановленной форме;
- 6.1.10.4. нецелевого использования Гранта;
- 6.1.10.5. предоставления Получателем гранта недостоверной отчетности и (или) фальсифицированных документов;
- 6.1.10.6. невозможности достижения запланированных результатов проекта и (или) нецелесообразности продолжения выполнения мероприятий, указанных в Планах реализации проекта;
- 6.1.10.7. выбытия из владения Получателя гранта в период реализации проекта имущества, необходимого для выполнения мероприятий, указанных в Планах реализации проекта;
- 6.1.10.8. отчуждения Получателем гранта в период реализации проекта имущества, приобретенного за счет Гранта;
- 6.1.10.9. нарушения Получателем гранта требований пунктов 6.1.4 и 6.1.8.5. настоящего Договора;
- 6.1.10.10. других подобных обстоятельствах, указывающих на нецелесообразность дальнейшей работы по реализации проекта.
- 6.1.11. Документы и материалы, подтверждающие расходы Получателя гранта, связанные с выполнением мероприятий, указанных в Планах реализации проекта, хранятся Получателем гранта в течение 3 (трех) календарных лет со дня прекращения правоотношений Сторон по настоящему Договору.
- 6.1.12. Получатель гранта вправе:
 - 6.1.12.1. самостоятельно осуществлять выбор третьих лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта, поставщиков товаров, работ и услуг, при этом Получатель гранта несет ответственность перед Грантодателем за действия, последствия неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств третьих лиц, как за собственные;
 - 6.1.12.2. направлять Грантодателю письменные обращения, связанные с реализацией мероприятий проекта;
 - 6.1.12.3. определять перечень СМИ и Интернет-сайтов для размещения информации о ходе реализации мероприятий проекта.
- 6.1.13. Настоящий Договор распространяется на правоотношения Сторон, связанные с выполнением мероприятий проекта, с даты начала реализации проекта, указанной в разделе 1 Плана реализации проекта.
- 6.1.14. Не допускается размещение средств Гранта на депозитах и в иные финансовые инструменты.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора,

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2023-000856»

решаются ими путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, в том числе в случае принятия решения об изменении размера Субсидии, предоставленной Грантодателю в связи с уменьшением/увеличением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

7.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или в случаях, определенных пунктом 7.6 настоящего Договора, в одностороннем порядке Грантодателем.

7.5. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора.

7.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Грантодателем возможно в случаях:

7.6.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя гранта;

7.6.2. иные случаи, предусмотренные пунктом 6.1.10. настоящего Договора.

7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, направляются Сторонами следующим способом:

7.7.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет";

7.7.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.8. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:

7.8.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон;

VIII. Платежные реквизиты Сторон

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ	КГБУСО "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН"
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН"
ОКТМО 45351000	ОКТМО 01701000001
ОГРН 1087799030549	ОГРН 1022201390991
Место нахождения: 129344, город федерального значения Москва, Москва, УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, Д. 2, СТР.1, ПОМЕЩ. 9	Место нахождения: 656052, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ ГЕОРГИЯ ИСАКОВА, 113Е
ИНН 7709441865	ИНН 2223023630
КПП 771601001	КПП 222101001
БИК 004525988	БИК 010173001
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул
Единый казначейский счет 40102810545370000003	Единый казначейский счет 40102810045370000009
Казначейский счет 032166430000000017300	Казначейский счет 03224643010000001700
л/с 41736НИ6У20	л/с 20176U84180
Управление Федерального казначейства по г. Москве	Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю

IX. Подписи Сторон

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ	КГБУСО "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН"
_____/Гордеева Марина Владимировна	_____/Эдокова Лариса Александровна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
01E4DB730041AFFDA846C03921F630CC56
Владелец: Гордеева Марина Владимировна
Действителен: с 02.11.2022 до 02.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
017DE63F00CFAFD78A4FB2B4AAA8B3B855
Владелец: ЭДОКОВА ЛАРИСА
АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен: с 24.03.2023 до 24.06.2024

План-график перечисления Гранта				КОДЫ	
от «5» октября 2023 г.				Дата	05.10.2023
Наименование Получателя гранта	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН"			ИНН	2223023630
Наименование Грантодателя	ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ			по Сводному реестру	450НИ6У2
Наименование федерального проекта				по БК	
				Номер соглашения	149-10-2023-002
				Дата соглашения	10.02.2023
Вид документа	0				
	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)				
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)				по ОКЕИ	383

Направление расходов		Сроки перечисления Гранта		Сумма
наименование	код по БК	не ранее (дд.мм.гггг.)	не позднее (дд.мм.гггг.)	
1	2	3	4	5
Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда	62288	01.01.2023	31.12.2023	781 777,00
		01.01.2024	31.12.2024	335 048,00
		Итого по коду БК:		1 116 825,00
Всего:				1 116 825,00

Разрешение на утверждение Сведений об операциях с целевыми средствами

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляет КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН" право самостоятельно утверждать «Сведения об операциях с целевыми средствами на 2023-2024 годы» в рамках заключенного Договора между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН" о предоставлении средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета в целях реализации проекта в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Значение результатов предоставления Гранта			
от «5» октября 2023 г.		Дата	КОДЫ
			05.10.2023
Наименование Получателя гранта	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛ	ИНН	2223023630
Наименование Грантодателя	ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ	по Сводному реестру	450НИ6У2
Наименование федерального проекта		по БК	
		Номер соглашения	149-10-2023-002
		Дата соглашения	10.02.2023
Вид документа	0		
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)			

Направление расходов		Результат предоставления Гранта	Единица измерения		Код строки	Плановые значения результатов предоставления Гранта по годам (срокам) реализации Договора			
			наименование	код по ОКЕИ		на 31.12.2023		на 31.12.2024	
наименование	код по БК					с даты заключения Договора	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Договора	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда	62288	Реализация в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проектов и мероприятий, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечивающих выполнение нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми	Единица	642	0100	1	1	1	1

по состоянию на 1 _____ 20__ г.

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

Руководитель (уполномоченное лицо) Получателя гранта	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____
	(фамилия, инициалы)	(телефон)

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2023-000856»

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта

по состоянию на 1 _____ 20__ г.

Наименование Получателя гранта

Наименование Грантодателя

Наименование федерального проекта

Вид документа

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

ИНН

по Сводному реестру

по БК

Номер соглашения

Дата соглашения

по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		всего с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4
Остаток гранта на начало года, всего:	0100		
в том числе:			
требуется для оплаты денежных обязательств	0110		
подлежащий возврату Грантодателю	0120		
Поступило средств, всего:	0200		
в том числе:			
	0210		
	0220		
Выплаты по расходам, всего:	0300		
в том числе:			
выплаты персоналу, всего:	0310		
из них:			
закупка работ и услуг, всего:	0320		
из них:			
закупка произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	0330		
из них:			
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:	0340		
из них:			
иные выплаты, всего:	0350		
из них:			
Подлежит возврату Грантодателю, всего:	0400		

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		всего с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4
в том числе: израсходованных не по целевому назначению	0410		
в результате применения штрафных санкций	0420		
в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена	0430		
	0440		
Остаток гранта на конец отчетного периода, всего:	0500		
в том числе: требуется для оплаты денежных обязательств	0510		
подлежит возврату Грантодателю	0520		

Руководитель (уполномоченное лицо)
Получателя гранта

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«__»_____20__ г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Территория заботы»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Получателя гранта	Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой кризисный центр для мужчин»
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«Ценю жизнь»
Цель проекта	Повышение качества оказываемой помощи детям с психоэмоциональными травмами
Задачи проекта:	Характеристика ожидаемых результатов (по каждой из задач):
1. Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности региональной опорной площадки	КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» наделено статусом региональной опорной площадки. Создана рабочая группа, направленная на повышение эффективности реализации проекта и обеспечение целевого использования денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий. Разработаны и апробированы механизмы межведомственного и межсекторального взаимодействия при оказании помощи целевым группам проекта. Сформирована целевая группа проекта. Разработаны методические рекомендации для специалистов по составлению маршрута психологического сопровождения. Созданы условия для функционирования «Зеленой комнаты» и комнаты психологической разгрузки «Сенсорная комната».
2. Организация обучения руководителей и специалистов по направлению деятельности региональной опорной площадки	Обеспечено повышение профессиональных компетенций 5 руководителей и специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе 2 профессиональных стажировочных площадок Фонда по направлению: «Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам».
3. Оказание помощи детям с психоэмоциональными травмами	Разработана и реализована реабилитационная программа «В кругу заботы и любви» для детей, перенесших психоэмоциональную травму, в том числе из семей участников СВО. Оказана экстренная психологическая помощь, в том числе во взаимодействии со специалистами Детского телефона доверия и иных служб. Организовано социальное сопровождение семей с учетом жизненных ситуаций, формирующих психоэмоциональную травму у детей. Реализована программа «Между утратой и надеждой» по работе с родителями по преодолению психоэмоциональной

	травмы у ребенка.
4. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи	Информирование представителей целевых групп о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением особых жизненных ситуаций, формирующих психоэмоциональную травму у детей. Разработаны информационно-просветительские материалы для целевых групп.
5. Мониторинг качества оказания помощи детям с психоэмоциональными травмами	Проведен анализ результатов внедрения алгоритмов оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму. Проведена оценка эффективности и результативности предоставления услуг в рамках реализации реабилитационных программ для детей и подростков. Проведен промежуточный в 2023 г. и в 2024 г. контроль результативности деятельности региональной опорной площадки.
6. Публичное представление результатов деятельности региональной опорной площадки	Разработаны информационно-методические материалы для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных социальных практик деятельности региональной опорной площадки. Проведен итоговый Форум для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов и планированию дальнейшей работы. Обеспечено тиражирование эффективных социальных практик деятельности региональной опорной площадки на всероссийских мероприятиях.
7. Другие задачи, обеспечивающие создание и деятельность региональной опорной площадки	Обеспечено повышение профессиональных компетенций не менее 100 специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, непосредственно работающих с целевыми группами. Обеспечена профессиональная поддержка и сопровождение не менее 60 специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, непосредственно работающих с целевыми группами.
Целевые группы проекта	Дети в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму 150 чел., в том числе: возвращение детей из зон боевых действий Сирии и Ирака 0 чел.; утрата родителей (смерть, развод) 50 чел.; жестокое обращение и преступные посягательства, в том числе сексуального характера (включая несовершеннолетних, ставших свидетелями) 30 чел.; посттравматическое расстройство вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, включая острый стресс 10 чел.; дети из семей участников специальной военной операции 60 чел.; родители (законные представители) детей в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму 150 чел.
Продолжительность, сроки реализации проекта	13 месяцев, 1 октября 2023 г. – 31 октября 2024 г.
Территория реализации проекта	Город Барнаул, Каменский район, все 69 муниципальных образований Алтайского края

Соисполнители мероприятий проекта	Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула» (КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула») Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района» (КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Каменского района») Алтайская краевая женская общественная организация «Отклик» (АКЖОО «Отклик»)
Объем финансирования проекта	Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 826 825, 00 рублей, в том числе: объем средств гранта на реализацию мероприятий проекта, – 1 116 825, 00 рублей; объем собственных средств Получателя гранта на реализацию мероприятий проекта, – 1 610 000, 00 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств на реализацию мероприятий проекта, – 100 000, 00 рублей.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		
			на начало реализации проекта	2023 год (по состоянию на 31 декабря)	2024 год (по состоянию на 31 октября)
1	2	3	4	5	6
	Обязательные показатели, установленные Фондом¹				
1.	<i>Численность представителей целевых групп, получивших поддержку</i>				
1.1.	Число детей в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму, в том числе:	человек	18	60	150
1.1.1.	возвращение детей из зон боевых действий Сирии и Ирака в Россию	человек	0	0	0
1.1.2.	утрата родителей (смерть, развод)	человек	5	20	50
1.1.3.	жестокое обращение и преступные посягательства, в том числе сексуального характера (включая несовершеннолетних, ставших свидетелями)	человек	3	10	30
1.1.4.	посттравматическое расстройство вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, включая острый стресс	человек	0	5	10
1.1.5.	дети из семей участников специальной военной операции	человек	10	25	60
1.2.	Число семей с детьми, включенных в состав целевой группы проекта, в том числе:	семей	-	40	60
1.2.1.	семьи, получившие помощь посредством организации социального сопровождения	семей	-	20	30
1.2.2.	семьи участников специальной военной операции	семей	-	20	30
1.3.	Число родителей (законных представителей), получивших помощь по преодолению психоэмоциональной травмы у ребенка	человек	-	10	20
2.	<i>Развитие ресурсной базы необходимой для эффективной реализации проекта</i>				

¹ Перечень обязательных показателей эффективности проекта изменению не подлежит

2.1.	Количество созданных специализированных социальных сервисов для целевых групп	единиц	-	3	3
2.1.1.	экстренного реагирования	единиц	-	0	0
2.1.2.	психологического сопровождения	единиц	-	1	1
2.1.3.	мобильная (междисциплинарная) бригада	единиц	-	0	0
2.1.4.	«Зеленая комната»	единиц	-	1	1
2.1.5.	«Сенсорная комната»	единиц	-	1	1
2.1.6.	другие сервисы (указываются конкретно)	единиц	-	0	0
2.2.	Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:	единиц	-		
2.2.1	организации социального обслуживания	единиц	-	3	29
2.2.2.	образовательные организации	единиц	-	2	24
2.2.3.	организации здравоохранения	единиц	-	2	24
2.2.4.	комиссии по делам несовершеннолетних	единиц	-	2	24
2.2.5.	отделы опеки и попечительства	единиц	-	2	24
2.2.6.	правоохранительные организации	единиц	-	2	24
2.2.7.	и другие (указываются конкретно)	единиц	-	0	0
2.3.	Количество выездов мобильной (междисциплинарной) бригады	единиц	-	9	36
2.4.	Количество НКО, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе участвующих:	единиц	-	1	2
2.4.1.	в мероприятиях по социально-психологической реабилитации детей с психоэмоциональными травмами	единиц	-	1	2
2.4.2.	в социальном сопровождении семей с учетом жизненных ситуаций, формирующих психоэмоциональную травму у ребенка	единиц	-	1	2
2.4.3.	другие виды деятельности (указываются конкретно)	единиц	-	1	2
2.5.	Количество охваченных административно-территориальных единиц (город, посёлок городского типа, сельское поселение, другое)	единиц	-	2	69
2.6.	Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта	человек	-	15	15
2.7.	Число специалистов, повысивших профессиональные	человек		10	10

	компетенции на базе стажировочной (-ых) площадки (-ок) Фонда		-		
2.7.1.	Автономное учреждение социального обслуживания населения и дополнительного профессионального образования Тюменской области «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»	человек	-	5	5
2.7.2.	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»	человек	-	5	5
3.	Информационная представленность деятельности региональной опорной площадки				
3.1.	Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп (<i>буклеты, брошюры, другое</i>)	единиц	-	3	3
3.2.	Количество разработанных информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности региональной опорной площадки (на электронных носителях)	единиц	-	0	2
3.3.	Количество мероприятий по распространению результатов проекта (всероссийские, региональные мероприятия, в том числе ежегодный Всероссийский форум «Вместе – ради детей!»)	единиц	-	1	3
3.4.	Численность специалистов, принявших участие в мероприятиях по распространению результатов регионального комплекса мер	человек	-	3	3
3.5.	Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	-	2	4
3.6.	Количество публикаций на Интернет-ресурсах о ходе и результатах реализации проекта	единиц	-	20	40
4.	Другие показатели, установленные участником конкурса				
4.1.	Количество специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, повысивших профессиональные компетенции посредством участия в семинаре (вебинаре) «Оказание помощи детям в особых	человек	-	100	100

	жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам», организованным специалистами региональной опорной площадки, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда				
4.2.	Количество семинаров-супервизий, проведенных специалистами региональной опорной площадки, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, для специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, непосредственно работающих с детьми и подростками в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам	единиц	-	0	3
4.3.	Количество специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, получивших профессиональную поддержку от специалистов региональной опорной площадки в ходе семинаров-супервизий	человек	-	0	60

3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№№ п/п	Наименования мероприятий	Период реализации		Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты (количественные и качественные)	Отчетные материалы
		2023 год	2024 год			
		Октябрь- декабрь	Январь- октябрь			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности региональной опорной площадки						
1.1.	Создание и функционирование рабочей группы с участием организаций-соисполнителей проекта	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	Создание и функционирование рабочей группы, в состав которой войдут представители Министерства социальной защиты Алтайского края, региональной опорной площадки и соисполнителей, направлено на повышение эффективности реализации проекта и обеспечение целевого использования денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий. Заседания рабочей группы проекта будут проводиться ежеквартально, при необходимости чаще.	Обеспечена координация исполнения мероприятий проекта. Разработано и утверждено Положение, регламентирующее деятельность региональной опорной площадки	Приказ о создании Рабочей группы проекта; Приказ о наделении КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» статусом региональной опорной площадки; Положение, регламентирующее деятельность региональной опорной площадки, Протоколы заседаний
1.2.	Разработка и апробирование механизмов	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	Реализация проекта позволит отработать механизмы межведомственного и	Отработаны механизмы межведомственного и межсекторального	Порядок межведомственн ого и

	межведомственного и межсекторального взаимодействия при оказании помощи целевым группам проекта			межсекторального взаимодействия при оказании помощи целевым группам. В 2023 году при участии соисполнителей механизмы будут апробированы на уровне муниципального образования сельского типа (Каменский район) и городского типа (г. Барнаул). В 2024 году механизмы будут отработаны на всех 69 муниципальных образованиях Алтайского края. При участии соисполнителей проекта будут осуществляться выезды мобильной (междисциплинарной) бригады в семьи в отношении которых будут поступать сигналы о жестоком обращении с детьми, о нарушении их прав и законных интересов, в том числе и в отношении половой неприкосновенности.	взаимодействия при оказании помощи целевым группам проекта. Привлечены негосударственные некоммерческие организации в процесс отработки механизмов межведомственного и межсекторального взаимодействия по оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами	межсекторально го взаимодействия при оказании помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих психотравму. Журнал выезда мобильной бригады.
1.3.	Формирование целевых групп проекта и определение подходов к разработке индивидуальных маршрутов (программ)	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	Формирование целевых групп проекта будет осуществляться посредством реализации механизмов межведомственного и межсекторального взаимодействия в течение всего периода реализации проекта. Для каждой целевой группы проекта будет разработан индивидуальный маршрут (программа) психологического сопровождения.	Сформированы целевые группы проекта; Определены подходы к разработке индивидуальных маршрутов (программ) психологического сопровождения	Списки детей, входящих в состав целевой группы проекта Типовые маршруты (программы) психологического сопровождения
1.4.	Обеспечение развития	Октябрь-	Январь-	На базе региональной опорной	Получила развитие	Список семей с

	посредством внедрения новых технологий и методик работы службы психологического сопровождения в целях реабилитации несовершеннолетних	декабрь	октябрь	площадки будут разработаны методические рекомендации для специалистов по составлению маршрута (программы) психологического сопровождения. С каждым ребенком-участником проекта и его родителями будет проведен цикл из не менее 5-ти консультаций в целях оценки последствий психотравмирующей ситуации, диагностики проблем и составления маршрута (программы) психологического сопровождения.	путем внедрения новых технологий и методик работы служба психологического сопровождения несовершеннолетних. Для каждого ребенка и подростка-участников проекта будет составлен маршрут (программа) психологического сопровождения.	детьми, нуждающихся в психологическом сопровождении; Маршруты (программы) психологического сопровождения несовершеннолетних
1.5.	Создание и функционирование специализированной комнаты для психологического исследования и реабилитации детей, пострадавших от насилия «Зеленая комната»	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	На базе региональной опорной площадки будет созданы условия для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) в пространстве «Зеленой комнаты», в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий. Проведение следственных действий в пространстве «Зеленой комнаты» с сопровождением психолога будет способствовать: выработке оптимального подхода во взаимодействии с ребенком в зависимости от его поведения и особенностей реагирования на вопросы следователя; поможет справиться ребенку с	Созданы условия для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий, пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми («Зеленая комната»); Не менее 20 детей и	Списки детей и подростков, их родителей (законных представителей), прошедших реабилитацию, в том числе опрос и интервьюирование в пространстве «Зеленой комнаты»

				эмоционально тяжелыми ситуациями и переживаниями чувств страха, злости, отвращения и т.д. Создаст условия для минимизации повторной психологической травматизации во время следственных действий	подростков, ставших жертвами насилия и свидетелями насилия пройдут реабилитацию в пространстве «Зелёной комнаты»	
1.6.	Создание и функционирование комнаты психологической разгрузки «Сенсорная комната»	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	На базе региональной опорной площадки будет созданы условия для проведения занятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) в пространстве комнаты психологической разгрузки «Сенсорной комнаты», что обеспечит реабилитацию несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.	Не менее 50 детей и подростков, ставших жертвами насилия и свидетелями насилия пройдут реабилитацию в пространстве «Сенсорной комнаты»	Списки детей и подростков, их родителей (законных представителей), прошедших реабилитацию в пространстве «Сенсорной комнаты»
Задача 2. Организация обучения руководителей и специалистов по направлению деятельности региональной опорной площадки						
2.1.	Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда по направлению «Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам»	Октябрь-декабрь	-	Организация повышения профессиональных компетенций руководителей и специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе стажировочных площадок Фонда – Автономное учреждение социального обслуживания населения и дополнительного профессионального образования Тюменской области «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» и	Обеспечено повышение профессиональных компетенций 5 руководителей и специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе Автономного учреждения социального обслуживания населения и дополнительного профессионального образования Тюменской	Списки участников стажировки, документы, подтверждающие повышение профессиональных компетенций специалистов (договор с профессиональной

				Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» – позволит внедрить новые технологии и методики работы службы психологического сопровождения в целях реабилитации несовершеннолетних. Участниками стажировки станут представители региональной опорной площадки и учреждений - соисполнителей проекта.	области «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» и 5 руководителей и специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» по направлению: «Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам»	стажировочной площадкой Фонда, документы о прохождении стажировки)
Задача 3. Оказание помощи детям с психоэмоциональными травмами						
3.1.	Разработка и внедрение реабилитационной программы «В кругу заботы и любви» для детей, перенесших психоэмоциональную травму, на основе алгоритмов оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях,	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	Разработка и реализация реабилитационной программы «В кругу заботы и любви» для детей, перенесших психоэмоциональную травму, в том числе из семей участников СВО, позволит внедрить в практику работы алгоритмы оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих	Разработана реабилитационная программа «В кругу заботы и любви» для детей, перенесших психоэмоциональную травму, на основе: алгоритмов оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях,	Реабилитационная программа «В кругу заботы и любви» для детей, перенесших психоэмоциональную травму;

	формирующих психоэмоциональную травму, разработанных и апробированных Фондом			психоэмоциональную травму, разработанные и апробированные Фондом.	формирующих психоэмоциональную травму, разработанных и апробированных Фондом; Обеспечена эффективная социально-психологическая реабилитация детей с психоэмоциональными травмами; Программа «В кругу заботы и любви» реализована для не менее 3-х групп детей и подростков, перенесших психоэмоциональную травму. Общее количество участников программы составит не менее 30 человек	Списки участников программы; Аналитические отчеты о реализации программы
3.2.	Оказание экстренной психологической помощи, включающую комплексную диагностику, психологическое консультирование и коррекцию, в том числе во взаимодействии со специалистами Детского телефона доверия и иных служб	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	В рамках проекта каждому ребенку и подростку-участнику проекта, и их законным представителям, будет организовано оказание экстренной психологической помощи в очном или дистанционном формате (консультирование онлайн или на Детском телефоне доверия).	Оказана экстренная психологическая помощь (комплексная диагностика, выведение из кризиса, психологическое консультирование и коррекция и другое), в том числе во взаимодействии со специалистами Детского телефона доверия и иных служб; Общее количество детей и подростков, получивших экстренную психологическую помощь составит не менее 150	Аналитические отчеты об оказании экстренной психологической помощи

					человек	
3.3.	Организация социального сопровождения семей с учетом жизненных ситуаций, формирующих психоэмоциональную травму у детей	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	Социальное сопровождение семей целевой группы организовано в индивидуальном и групповом формате. Сопровождение в группе будет осуществляться в рамках работы Семейного клуба «Рука в руке». Соисполнителем данного мероприятия выступит общественная организация «Отклик». Социальное сопровождение позволит сформировать безопасную поддерживающую семейную среду, направленную на стабилизацию психоэмоционального состояния ребенка, повышение уровня адаптации и функционирования в социуме.	Организовано социальное сопровождение семей с учетом жизненных ситуаций, формирующих психоэмоциональную травму у детей. Сформирована безопасная поддерживающая социальная среда, направленная на стабилизацию психоэмоционального состояния ребенка, повышение уровня адаптации и функционирования в социуме; Привлечение негосударственных некоммерческих организаций в работу по оказанию помощи детям с психоэмоциональными травмами; Социальное сопровождение будет организовано в отношении не менее 50 семей, в них не менее 130 человек	Список семей с детьми, в отношении которых было организовано социальное сопровождение; Программа работы Семейного клуба «Рука в руке»; Фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий Семейного клуба «Рука в руке»
3.4.	Реализация программы «Между утратой и надеждой» по работе с родителями (законными	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	Разработка и реализация программы «Между утратой и надеждой» по работе с родителями (законными представителями)	Реализованы программы работы с родителями (законными представителями) по	Программа «Между утратой и надеждой»

	представителями) по преодолению психоэмоциональной травмы у ребенка			позволит родителям повысить свою психолого-педагогическую компетентность, овладеть навыками создания безопасной поддерживающей семейной среды в целях преодоления психоэмоциональной травмы у ребенка	преодолению психоэмоциональной травмы у ребенка; Обеспечена эффективная социально-психологическая реабилитация детей с психоэмоциональными травмами. Программа «Между утратой и надеждой» реализована для не менее 3-х групп родителей, воспитывающих детей, перенесших психоэмоциональную травму. Общее количество участников программы составит не менее 30 человек	для работы с родителями (законными представителями) по преодолению психоэмоциональной травмы у ребенка; Списки участников программы; Аналитические отчеты о реализации программы
Задача 4. Информирование представителей целевых групп о возможности получения помощи						
4.1.	Информирование представителей целевых групп о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением особых жизненных ситуаций, формирующих психоэмоциональную травму у детей, на базе региональной опорной площадки через официальные сайты участников и	Октябрь-декабрь	Январь-октябрь	Организация процесса информирования представителей целевых групп о ходе реализации проекта и услугах, предоставляемых в рамках него, позволит сформировать мотивационную готовность у родителей (законных представителей) и обратиться за получением помощи для детей и подростков в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму	Обеспечено информирование через официальные сайты участников и организаций-соисполнителей мероприятий проекта, СМИ представителей целевых групп о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением особых жизненных ситуаций, формирующих	Публикации о ходе и результатах проекта, размещенные в СМИ (копии); Видеосюжеты, созданные в ходе реализации проекта, в том числе показанные

	организаций-соисполнителей мероприятий проекта, СМИ				психозмоциональную травму у детей, на базе региональной опорной площадки; Обеспечена доступность и открытость информационных ресурсов учреждения, простота навигации на официальном сайте учреждения; Общее количество информационных материалов составит: В печатных СМИ – не менее 4; Видеосюжетов – не менее 2; Количество интернет-ресурсов – не менее 10; Количество материалов на Интернет-ресурсах – не менее 40.	по телевидению и в сети Интернет; Перечень Интернет-ресурсов, на которых размещается информация о ходе и результатах проекта; Материалы о реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)
4.2.	Проведение ежегодных выездных тренинговых мероприятий в летние оздоровительные лагеря для несовершеннолетних «Летняя компания доверия»	-	Июнь-август	С представителями целевой группы проведены серии тематических дискуссий с элементами тренингового занятия с информированием о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону (Детский телефон доверия) по темам: - Навыки ассертивного поведения (формирование осознания особенностей уверенного	В результате участия в мероприятиях подростки овладели и отработали навыки безопасного поведения в социуме, научились самостоятельно регулировать свое поведение вне зависимости от оценок и влияния на них других людей. Противостоять попыткам травли и	Программа тренинговых мероприятий; Аналитические отчеты о проведении мероприятий; Фото- и видеоматериалы о проведении тренинговых

				поведения у подростков) - Буллинг.net (профилактика буллинга в подростковой среде) - Поговорим про это... (профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних)	адекватно реагировать на проявляемую по отношению к ним жестокость и насилие, в том числе, направленное против половой неприкосновенности. Информированы о возможности получения экстренной психологической помощи по телефону (Детский телефон доверия) Общее количество детей, принявших участие в мероприятиях – не менее 350 человек.	мероприятий; Материалы о реализации тренинговых мероприятий, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)
4.3.	Проведение квест-игры «Доверие – твоё движение» в рамках Краевого проекта, посвященного празднованию международного дня детского телефона доверия в 2024 году	-	Май	В результате прохождения квест-игры с использованием информационных материалов Фонда, основанной на обсуждении, проработке и проигрывании некоторых ключевых психологических проблем подростков, связанных с коммуникацией и доверием к себе, к людям и миру в целом, участники столкнулись с испытаниями и ситуациями, благодаря которым они в дальнейшем смогут оценить развитие у себя определенных социально-психологических компетенций и	В увлекательной и доступной форме несовершеннолетние информированы о работе Детского телефона доверия 8-800-2000-122, как ресурсе получения доступной психологической помощи и поддержки. Игра направлена на то, чтобы научить участников успешно справляться со сложными ситуациями, легко и быстро находить общий язык с людьми, преодолевать	Программа квест-игры «Доверие – твоё движение»; Аналитические отчеты о проведении мероприятия; Фото- и видеоматериалы о проведении мероприятия; Материалы о реализации мероприятия,

				установок	стеснительность, доверять окружающим. Кроме того, участие в квест-игре «Доверие – твоё движение» позволит детям сформировать адекватные представления о психологической телефонной помощи, мотивировало их на обращение на линии службы ДТД. Общее количество детей, принявших участие в творческом этапе мероприятия – не менее 300 человек, количество участников очного этапа – не менее 50 человек	размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)
4.4.	Создание информационно-просветительских материалов для целевых групп проекта	Октябрь-декабрь	-	Разработка и распространение брошюры для родителей (законных представителей) позволит повысить их информированность об особенностях и последствиях переживания психотравмы у детей, а также укрепит мотивационную готовность обратиться за получением помощи для детей и подростков в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму. Создание и использование в проведении мероприятий гайдов	Разработаны информационно-просветительские материалы для целевых групп: Брошюра для родителей (законных представителей); Гайд для детей; Гайд для подростков	Информационно-методические материалы (на электронных носителях)

				для детей и подростков направлено на повышение информированности о поведении в особых жизненных ситуациях и развитие навыков безопасного поведения.		
Задача 5. Мониторинг качества оказания помощи детям с психоэмоциональными травмами						
5.1.	Оценка результатов внедрения алгоритмов оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму	-	Январь-октябрь	Проведение оценки включает разработку программы и проведение исследования по достижению результатов внедрения алгоритмов оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму на основе анализа мнений специалистов, внедряющих алгоритмы, рекомендуемые Фондом.	Проведен анализ результатов внедрения алгоритмов оказания помощи детям в особых жизненных ситуациях, формирующих психоэмоциональную травму; Общее количество специалистов, принявших участие в опросе составит не менее 30 человек	Аналитический отчет по оценке результативности внедрения алгоритмов; Инструментарий проведения оценки (анкеты)
5.2.	Проведение оценки эффективности и результативности предоставления услуг в рамках реализации реабилитационных программ для детей и подростков	-	Январь-октябрь	Проведение оценки включает разработку программы и проведение исследования по изучению эффективности и результативности предоставления услуг в рамках реализации реабилитационных программ для детей и подростков. Исследование будет включать: Оценку эффективности на основе изучения мнений специалистов; Оценку результативности на основе изучения мнения родителей (законных	Проведена оценка эффективности и результативности предоставления услуг в рамках реализации реабилитационных программ для детей и подростков; Общее количество специалистов, принявших участие в опросе составит не менее 30 человек; Общее количество родителей, принявших	Аналитический отчет по оценке эффективности и результативности предоставления услуг в рамках реализации реабилитационных программ для

				представителей) об изменениях в состоянии и поведении ребенка в результате прохождения реабилитационных программ. Оценку результативности посредством отслеживания динамики состояния детей и подростков в процессе прохождения реабилитационных программ, а также оценки в начале и по завершению программы на основе результатов психологической диагностики	участие в опросе составит не менее 25 человек; Общее количество детей и подростков, принявших участие в исследовании составит не менее 25 человек	детей и подростков; Инструментарий проведения оценки (анкеты, методики психологической диагностики) Отзывы родителей (законных представителей), детей и подростков об участии в проекте
5.3.	Проведение промежуточного и итогового контроля результативности деятельности региональной опорной площадки	-	Апрель, октябрь	Проведение промежуточного и итогового контроля результативности деятельности региональной опорной площадки включает сравнительный анализ запланированных и фактически реализованных мероприятий в рамках проекта. Итоги проведения контроля будут представлены в форме аналитических отчетов	Проведен промежуточный и итоговый контроль результативности деятельности региональной опорной площадки;	Аналитический отчет по результатам промежуточного контроля результативности деятельности региональной опорной площадки; Аналитический отчет по итоговому контролю результативно

						сти деятельности региональной опорной площадки
Задача 6. Публичное представление результатов деятельности региональной опорной площадки						
6.1.	Разработка информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных социальных практик деятельности региональной опорной площадки	-	Январь-октябрь	Информационно-методические материалы для специалистов включают: Пособие, представляющее собой сборник практических методик и практик с методическими рекомендациями по их применению, по оказанию психологической помощи детям и подросткам в особых жизненных ситуациях. Брошюру с описанием основных результатов реализации реабилитационных программ и психологического сопровождения детей и подростков на основе внедрения алгоритмов Фонда.	Разработаны информационно-методические материалы для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных социальных практик деятельности региональной опорной площадки (на электронных носителях): Пособие для специалистов; Брошюра для руководителей и специалистов	Информационно-методические материалы (на электронных носителях)
6.2.	Организация и проведение итогового Форума для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, планированию дальнейшей работы	-	Сентябрь-октябрь	Организация и проведение итогового Форума обеспечит распространение опыта реализации проекта в профессиональном сообществе. В рамках итогового мероприятия будут организованы интерактивные тематические площадки, на которых будут обсуждены и оценены результативность и эффективность проектной деятельности, а также	Проведен итоговый Форум для специалистов по оценке эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов и планированию дальнейшей работы; Число специалистов и руководителей, принявших участие в Форуме составит не менее 120	Программа Форума; Список участников; Фото- и видеоматериалы о проведении итогового Форума; Материалы о проведении

				предприняты шаги по планированию дальнейшей работы.	человек	итогового Форума, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)
6.3.	Тиражирования эффективных социальных практик деятельности региональной опорной площадки на всероссийских мероприятиях, в том числе на ежегодном Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»	Октябрь	Август-октябрь	В рамках Всероссийских форумов «Вместе - ради детей!» и других всероссийских мероприятий представлен опыт деятельности региональной опорной площадки на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». В состав делегации Алтайского края войдет не менее 3 специалистов региональной опорной площадки, которые примут участие в деловой программе, интерактивных выставках и мастер-классах, где смогут презентовать эффективные социальные практики, отработанные в рамках проекта.	Обеспечено тиражирование эффективных социальных практик деятельности региональной опорной площадки на всероссийских мероприятиях, в том числе на ежегодном Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» в 2023 и 2024 годах	Информационно-методические материалы; Список участников мероприятий; Фото- и видеоматериалы о проведении мероприятий; Материалы о проведении мероприятий, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)
Задача 7. Другие задачи, обеспечивающие создание и деятельность региональной опорной площадки						
7.1.	Проведение специалистами региональной опорной площадки, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, семинара (вебинара) по	-	Февраль	Участники семинара (вебинара) из числа специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края смогут познакомиться с актуальными подходами к оказанию помощи детям и подросткам в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к эмоциональным	Обеспечено повышение профессиональных компетенций не менее 100 специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, непосредственно работающих с целевыми	Программа семинара (вебинара) Списки участников семинара; Материалы о проведении семинара,

	направлению «Оказание помощи детям в особых жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам»			травмам, опытом работы учреждений других регионов в данном направлении	группами, по направлению «Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам»	размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)
7.2.	Проведение специалистами региональной опорной площадки, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, семинаров-супервизий для специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, непосредственно работающими с детьми и подростками в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам	-	Январь-июль	В процессе прохождения семинаров-супервизий участники из числа специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края смогут получить профессиональную поддержку от специалистов региональной опорной площадки, отработать свои профессиональные трудности и повысить мотивационную готовность к работе по оказанию психологической помощи детям и подросткам в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к эмоциональным травмам. Семинары-супервизии будут организованы и проведены по зональному принципу, общее количество мероприятий, составит не менее 3-х, общее количество участников составит не менее 60 человек.	Обеспечена профессиональная поддержка и сопровождение не менее 60 специалистов учреждений социального обслуживания населения Алтайского края, непосредственно работающих с целевыми группами, по направлению «Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам».	Программы семинаров-супервизий; Списки участников семинаров-супервизий; Материалы о проведении семинаров-супервизий, размещенные на Интернет-ресурсах (скриншоты)

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
«Территория заботы»
(наименование проекта)

1. Бюджет проекта
(по источникам финансирования)

Источник финансирования	Объем финансирования (рублей)
Собственные средства Получателя гранта	1 610 000,00
Привлеченные средства	100 000,00
Средства Грантодателя	1 116 825,00
Итого:	2 826 825,00

"Отчет принят"

Приложение № 8 к Договору

№ 70-2023-000856

в сумме _____ (_____) рублей

от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Председатель правления Фонда / _____ / М.В. Гордеева

М.П.

Отчет о целевом использовании Гранта

№ п/п	Раздел 1. Общая информация	
1.	Получатель гранта	
2.	Наименование проекта	
3.	Номер и дата заключения Договора	
4.	Дата составления отчета	
5.	Отчетный период (выделить строку отчетного периода желтым цветом)	Первый отчетный период - с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года
		Второй отчетный период - с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года
6.	Общий объем финансирования проекта (рублей)	
	в том числе:	
6.1.	Собственные и привлеченные (благотворительные) средства (рублей)	
6.2.	Средства Гранта (рублей)	
7.	Остаток средств Гранта на начало отчетного периода (рублей)	
8.	Получено средств Гранта в отчетном периоде (рублей)	
9.	Фактически израсходовано средств Гранта в отчетном периоде (рублей)	
10.	Остаток средств Гранта на конец отчетного периода (рублей)	
11.	Фактически израсходовано собственных и привлеченных (благотворительных) средств (рублей)	

Раздел 2. Отчет о фактических расходах по группам видов расходов Бюджета проекта (за счет Гранта) (в рублях)

№№ п/п	Наименование групп видов расходов Бюджета проекта	Предусмотрено средств Гранта	Фактически израсходовано средств Гранта			Остаток средств на конец отчетного периода
			за первый отчетный период	за второй отчетный период	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования для обеспечения деятельности новых специализированных служб для семей с детьми: диагностического, развивающего, реабилитационного и коррекционного; электронных и методических инструментариев (продуктов), специализированных электронных программно - методических комплексов.					0,00
2	Оплата расходов по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, на стажировочных площадках Фонда (в том числе оплата проезда и проживания)					0,00
3	Оплата услуг привлеченных специалистов, не предусмотренных штатным расписанием, непосредственно работающих с целевой группой проекта (включая страховые взносы).					0,00
4	Оплата расходов по разработке информационно - просветительских материалов для целевых групп					0,00
	Итого расходов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/ / ()	
(должность руководителя, подписавшего Договор)	(подпись) (расшифровка подписи)
/ / ()	
Главный бухгалтер	(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.	

Пояснительная записка к отчету о целевом использовании Гранта

по Договору № _____ от _____										
(за отчетный период с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г.)										
Заявлено в Расшифровке расходов, предусмотренных за счет Гранта					Фактические расходы Гранта за отчетный период (в рублях)				Всего расходов (сумма нарастающим итогом с начала реализации проекта) (руб.)	Остаток средств (руб.)
№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Плановый расчет стоимости	Плановая сумма	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта	Фактический расчет стоимости	Информация по расходам: наименование поставщика товаров или услуг, наименование и реквизиты документов (дата и номер), подтверждающих расходы (договор/счет, товарная накладная/товарный чек, акт выполненных работ, расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты, авансовые отчеты и др.) и платежного документа (дата и номер)	Даты документов, подтверждающих расходы (товарной накладной, акта выполненных работ, расчетной ведомости, авансовых отчетов)	Сумма расхода в отчетном периоде		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:		X		X	X	X	X			
Сводная таблица по группам видов расходов Бюджета проекта										
						Итого по группе видов расходов:	1		x	x
						Итого по группе видов расходов:	2		x	x
						Итого по группе видов расходов:	3		x	x
						Итого по группе видов расходов:	4		x	x
						Всего:	x		x	x

(должность руководителя,
подписавшего Договор)

/

(подпись)

(_____)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/

(подпись)

(_____)

(расшифровка подписи)

М.П.

«Отчет принят»

От Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Председатель правления Фонда _____ (М.В. Гордеева)
(подпись)

М.П.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Титульный лист

1.	Наименование проекта	
2.	Получатель гранта	
3.	Основание представления отчета	Договор о предоставлении денежных средств (гранта) от «___» _____ 20___ г. № _____
4.	Дополнительное соглашение к Договору (при наличии)	Дополнительное соглашение от «___» _____ 20___ г. № _____
5.	Территория реализации проекта	
6.	Отчетный период	с «___» _____ 20___ г. по «___» _____ 20___ г.
7.	Исполнитель (лицо, подписавшее Договор)	
8.	Контактное лицо	
9.	Контактная информация Получателя гранта	Адрес для отправки корреспонденции (почтовый): Телефон: Адрес электронной почты:

1. Основная информация о проекте

1.	Наименование программы Фонда	«Ценю жизнь»
2.	Цель проекта	
3.	Задачи проекта	1. 2. 3. 4. 5.
4.	Целевые группы проекта	
5.	Территория реализации проекта	
6.	Соисполнители мероприятий проекта	

2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия ¹	Наименование и охват целевых групп	Сроки исполнения		Характеристика достигнутого результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)
			плановые	фактические	
1	2	3	4	5	6
Задача 1. (указать)					
1.1					
Задача 2. (указать)					
2.1					
Задача 3. (указать)					
3.1					
Задача 4. (указать)					
4.1					
Задача 5. (указать)					
5.1					

¹Наименования задач и мероприятий указываются согласно разделу 3 приложения 6 к Договору

3. Основные результаты реализации проекта в отчетном периоде²

4. Показатели эффективности (результативности) проекта

№ п/п	Наименование показателя ³	Единица измерения	Значение показателя	
			плановое значение за отчетный период	фактическое значение за отчетный период
1	2	3	4	5
Обязательные показатели, установленные Фондом				
Дополнительные показатели				

² Информация раздела раскрывает практическую значимость результатов, направленных на достижение цели и задач проекта (в произвольной форме). Не допускается техническое дублирование текста из раздела 2. В **промежуточных** отчетах внимание акцентируется на конкретных задачах отчетного периода, в **Итоговом содержательном отчете** – на задачах, которые решались Получателем гранта в целях успешного выполнения проекта и обеспечения устойчивости полученных результатов.

³ Перечень показателей указывается согласно разделу 2 приложения 6 к Договору.

5. Перечень подтверждающих материалов

№№ п/п	Наименование подтверждающих материалов	Количество экземпляров
1	2	3
1.		

(должность руководителя, подписавшего Договор)

_____ (_____)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. « ____ » _____ 20 ____ г.

Расшифровка расходов, предусмотренных за счет Гранта

«Территория заботы»
(наименование проекта)

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
1	Оплата обучения специалистов на базе Автономного учреждения социального обслуживания населения и дополнительного профессионального образования Тюменской области «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» , по направлению «Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам» 24 час.	9 500 руб. * 5 чел.	47 500,00	2
2	Оплата проезда (Новосибирск-Тюмень-Новосибирск)	18 928 руб. * 5 чел.	94 640,00	2
3	Оплата проживания (Тюмень)	3 800 руб. * 4 суток * 5 чел.	76 000,00	2
4	Оплата обучения специалистов на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения», по направлению «Оказание помощи детям в особо сложных жизненных ситуациях, приводящих к психоэмоциональным травмам» 30 час	11 500 руб. * 5 чел.	57 500,00	2

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
5	Оплата проезда	35 590 руб. * 5 чел.	177 950,00	2
6	Оплата проживания (Пермь)	3 600 руб. * 4 суток * 5 чел.	72 000,00	2
7	Набор кукол	1 185 руб. * 1 шт.	1 185,00	1
8	Набор глиняных человечков	15 302 руб. * 1 шт.	15 302,00	1
9	Анатомические куклы малыши	13 484 руб. * 1 шт.	13 484,00	1
10	Кресло-мешок	4 190 руб. * 1 шт.	4 190,00	1
11	Подушка антистресс	648 руб. * 1 шт.	648,00	1
12	Комплект специального оборудования для зелёной комнаты	118 160 руб. * 1 шт.	118 160,00	1
13	Система беспроводной связи	19 640 руб. * 1 шт.	19 640,00	1
14	Зеркало гезелла	18 000 руб. * 1 шт.	18 000,00	1
15	Стеллаж напольный	10 000 руб. * 1 шт.	10 000,00	1
16	Стол	7 500 руб. * 1 шт.	7 500,00	1
17	Кресло офисное	3 720 руб. * 4 шт.	14 880,00	1
18	Интерактивная светозвуковая панель	22 145 руб. * 1 шт.	22 145,00	1
19	Глюкофон	7 102 руб. * 1 шт.	7 102,00	1
20	Планшет для аква-анимации	9 913 руб. * 1 шт.	9 913,00	1
21	Сенсорный уголок	42 706 руб. * 1 шт.	42 706,00	1
22	Набор из четырёх клавиш управления	8 532 руб. * 1 шт.	8 532,00	1
23	Набор тактильных массажных мячиков	470 руб. * 1 шт.	470,00	1
24	Мягкая форма в виде пуфика	4 819 руб. * 1 шт.	4 819,00	1
25	Зеркальный шар	8 043 руб. * 1 шт.	8 043,00	1
26	Источник света для зеркального шара	5 060 руб. * 1 шт.	5 060,00	1
27	Набор для рисования ЭБРУ	2 900 руб. * 10 шт.	29 000,00	1
28	Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия»	23 000 руб. * 1 шт.	23 000,00	1

№№ п/п	Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета проекта
1	2	3	4	5
29	Игра для психологической работы с детьми «Неправильная страна»	850 руб. * 1 шт.	850,00	1
30	Сказкотерапевтическая трансформационная игра	2 000 руб. * 1 шт.	2 000,00	1
31	Игра для психологической работы с детьми	4 490 руб. * 3 шт.	13 470,00	1
32	Ноутбук	40 000 руб. * 1 шт.	40 000,00	1
33	Трансформационная психологическая игра (в ассортименте)	3 237,5 руб. * 8 шт.	25 900,00	1
34	«Семейные психикеты»	1 100 руб. * 1 шт.	1 100,00	1
35	Семейная настольная игра	1 300 руб. * 1 шт.	1 300,00	1
36	Набор масел для ароматерапии	3 800 руб. * 2 шт.	7 600,00	1
37	Конструктор	1 131 руб. * 6 шт.	6 786,00	1
38	Набор сенсорных мешочков	2 300 руб. * 1 шт.	2 300,00	1
39	Метафорические ассоциативные карты «Лики воды»	3 800 руб. * 1 шт.	3 800,00	1
40	Метафорические ассоциативные карты (в ассортименте)	1 230 руб. * 5 шт.	6 150,00	1
53	Цветовая диагностика и музыкатерапия	13 500 руб. * 1 шт.	13 500,00	1
54	Пять простых шагов. Индиосинкретическая техника снятия стресса и достижения внутренней гармонии.	15 800 руб. * 1 шт.	15 800,00	1
55	САНАТА. Комплект А-ВПК программ	36 900 руб. * 1 шт.	36 900,00	1
56	Оплата расходов по разработке электронных информационно-просветительских материалов (по договору с соответствующей организацией (типографией)	10 000 руб. * 3 вид.	30 000,00	4
ИТОГО:		X	1 116 825,00	X

Расчет размера штрафных санкций

На « » 20 г.

Наименование Получателя гранта

Наименование Грантодателя

Наименование федерального проекта

Вид документа

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Дата	
ИНН	

по Сводному реестру

по БК

Номер Соглашения	
------------------	--

Дата Соглашения	
-----------------	--

по ОКЕИ |

КОДЫ

Результат предоставления Гранта	Единица измерения по ОКЕИ		Код строки	Значение результата предоставления Гранта		Объем гранта		Корректирующие коэффициенты		Размер штрафных санкций
	наименование	код		плановое	достигнутое	всего	из них израсходовано получателем	К1	К2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Уведомление о получении Гранта

Кому:

Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

От:

(наименование Получателя гранта)

Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета:

от «__» _____ 20__ г. № _____

Общая сумма Гранта:

_____ (_____) рублей.

Полученная сумма Гранта:

_____ (_____) рублей.

Дата получения:

«__» _____ 20__ г.

Я подтверждаю, что платеж по Гранту получен, как указано выше, и будет использован на цели, предусмотренные Договором.

(должность руководителя, подписавшего Договор)

_____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«__» _____ 20__ г.

План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
на 2023 год

Наименование получателя субсидии	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МУЖЧИН"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Наименование структурного элемента государственной программы	Федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг"
Наименование субсидии	Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда
Вид документа	0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)	

	Коды
Год	2023
ИНН	2223023630
КПП	222101001
по Сводному реестру	012U8418
номер лицевого счета	20176U84180
по Сводному реестру	450НИ6У2
по БК	01
по БК	62288

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на текущий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Реализация в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проектов и мероприятий, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечивающих выполнение нормативных правовых актов в сфере социальной поддержки детей и семей с детьми	P_0000002039	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	31.12.2023
Потребность (техническое задание, спецификация)	КТ_0000000004	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Процент	744	100	31.12.2023
Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	КТ_0000000002	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	Процент	744	100	31.12.2023
Приобретенные товары поставлены на баланс	КТ_0000000003	Приобретенные товары поставлены на баланс	Процент	744	100	31.12.2023
Принято обязательств, %	КТ_0000000001	Принято обязательств, %	Процент	744	100	31.12.2023

Руководитель (уполномоченное лицо) получателя
субсидии

Исполнитель
«28» августа 2023 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных средств
«5» октября 2023 г.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
(наименование главного распорядителя
бюджетных средств)

Директор
(должность)

Советник Департамента управления
финансами и имуществом
(должность)

Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
017DE63F00CFAFD78A4FB2B4AAA8B3B855
Владелец: ЭДОКОВА ЛАРИСА
АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен: с 24.03.2023 до 24.06.2024

(подпись)

Эдокова Лариса Александровна
(расшифровка подписи)

Арзамазцева К. А.
(фамилия, инициалы)

84953745306
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
01E4DB730041AFFDA846C03921F630CC56
Владелец: Гордеева Марина Владимировна
Действителен: с 02.11.2022 до 02.02.2024

(подпись)

Гордеева Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на _____20__ г.

Наименование получателя субсидии

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Наименование структурного элемента государственной программы

Наименование субсидии

Вид документа

Периодичность:

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Коды

Дата

ИНН

КПП

по Сводному реестру

номер лицевого счета

по Сводному реестру

по БК

по БК

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии 1:										
Контрольная точка 1.1:										
...										
Результат предоставления субсидии 1:										
...										
Результат предоставления субсидии 2:										
Контрольная точка 2.1:										
...										
Результат предоставления субсидии 2:										
...										

Руководитель (уполномоченное лицо) получателя субсидии

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«__»_____ 20__ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных средств

(наименование главного
распорядителя бюджетных средств)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__»_____ 20__ г.

Исполнитель

«__»_____ 20__ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)